

CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA 002 DE 2023



ADENDA NO. 001

POR MEDIO SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA 002 DE 2023 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL HOSPITALARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, REDES HIDROSANITARIAS, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIONES, DE GASES COMBUSTIBLE Y MEDICINALES, MOBILIARIO Y DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO DE LA INSTITUCIÓN HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ-TOLIMA E.S.E. Y SUS SEDES.

EL ORDENADOR DEL GASTO

En uso de sus facultades constitucionales y legales,

INFORMA

A todos los interesados en **CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA 002 DE 2023** cuyo objeto es: **CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL HOSPITALARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, REDES HIDROSANITARIAS, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIONES, DE GASES COMBUSTIBLE Y MEDICINALES, MOBILIARIO Y DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO DE LA INSTITUCIÓN HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ-TOLIMA E.S.E. Y SUS SEDES.**, que con base en los principios Legalidad, Transparencia y Publicidad, el Ordenador del Gasto se permite:

MODIFICAR EL CRONOGRAMA

En razón a que se hace necesario garantizar los principios del Debido Proceso, Legalidad, Transparencia y Publicidad, lo que hace necesario ampliar el plazo de recepción de ofertas. Así las cosas, es necesario realizar la modificación del cronograma, el cual quedará así:

| ACTIVIDAD | FECHA |
|---|--|
| Cierre de invitación y entrega de propuestas SECOP II | 24 de marzo de 2023 las 17:00 horas |
| Informe de cierre de propuestas | 24 de marzo de 2023 las 17:10 horas |
| Evaluaciones propuestas | Del 24 al 27 de marzo de 2023 |
| Publicación y Traslado de informe de evaluación SECOP II: | Del 28 de marzo al 03 de abril de 2023 |
| Observaciones al informe de evaluación SECOP II | Del 28 de marzo al 03 de abril de 2023 hasta las 18:00 horas |
| Respuesta a las observaciones | 04 de abril de 2023 |
| Acto administrativo de adjudicación SECOP II | 04 de abril de 2023 |
| Firma del contrato- SECOP II legalización del contrato | Desde el 05 de abril de 2023 |


LUIS EDUARDO GONZALEZ
GERENTE