



Procesos	Contratos	Proveedores	Mis procesos	Menú	Ir a
----------	-----------	-------------	--------------	------	------

Escritorio → Menú → Administración de los procesos → Expediente → **Detalles del mensaje**

Id de página: 77000367 Ayuda ?

[Volver](#)[Imprimir](#)

Detalles de mensaje

Referencia interna: CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR CUANTIA 007 DE 2023

Descripción del proceso SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE

De: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Usuario: CESAR AUGUSTO MONTOYA PALOMINO

Fecha: 8 días de tiempo transcurrido (25/04/2023 5:12:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Para: TIENDA MEDICA VIRTUAL CO; CLINISERVICES S.A.S; AYGPHERMA SAS; DIPROMEDICOS SAS; TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S; PROMED QUIRURGICOS;

Referencia del mensaje CO1.MSG.4726387

Tipo de mensaje: General

Asunto: ADENDA 0001

Anexos	Documento	Nombre del documento	Detalle
	ADENDA 001 - OSTEOSINTESIS.pdf	ADENDA 001 - OSTEOSINTESIS.pdf	
	Exportar todos		

Texto de mensaje

Volver

Descargar documento

Cerrar

DETALLE DEL DOCUMENTO

Identificación del documento

ID del documento 5FBB898F91FD2736C14C69145D736FAED7FE3D1587CF864E359086ADFE6E316C

Ubicación Archivo

Información del documento

Clasificación de documento: -

Descripción ADENDA 001 - OSTEOSINTESIS.pdf

Nombre ADENDA 001 - OSTEOSINTESIS.pdf

Tamaño 86304

Estado No encriptado

Creado por CESAR AUGUSTO MONTOYA PALOMINO

Fecha de creación 8 días de tiempo transcurrido (25/04/2023 5:12:18 PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Documento usado en

Tipo	Descripción
Mensaje	a6c785a8-c045-4d04-bdf5-0ddffa880ec3

Configuración de acceso al documento

¿Todos los usuarios de la entidad tienen acceso a este documento?

☒ Sí ☐ No

Volver

Descargar documento

Cerrar

CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA 007 DE 2023

ADENDA NO. 001



POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA 007 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES QUE LLEGUEN AL HOSPITAL."

EL ORDENADOR DEL GASTO

En uso de sus facultades constitucionales y legales,

INFORMA

A todos los interesados en la CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA 007 DE 2023 cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES QUE LLEGUEN AL HOSPITAL.", que con base en los principios de Legalidad, Transparencia y Publicidad, el Ordenador del Gasto se permite MODIFICAR EL CRONOGRAMA, en razón a que se allegó solicitud por parte del Comité Evaluador para ampliar el plazo a fin de continuar con la evaluación de ofertas, lo que hace necesario ampliar el plazo de publicación del informe de evaluación. Así las cosas, es necesario realizar la modificación del cronograma, el cual quedará así:

MODIFICAR EL CRONOGRAMA

En razón a que se hace necesario garantizar los principios del Debido Proceso, Legalidad, Transparencia y Publicidad, lo que hace necesario ampliar el plazo de recepción de ofertas. Así las cosas, es necesario realizar la modificación del cronograma, el cual quedará así:

ACTIVIDAD	FECHA
Publicación y Traslado de informe de evaluación SECOP II:	Del 02 al 04 de Mayo de 2023
Observaciones al informe de evaluación SECOP II:	Del 02 al 04 de Mayo de 2023 hasta las 18:00 horas
Respuesta a las observaciones	05 de Mayo de 2023
Acto administrativo de adjudicación SECOP II	05 de Mayo de 2023
Firma del contrato- SECOP II legalización del contrato	Desde el 08 de Mayo de 2023


LUIS EDUARDO GONZALEZ
GERENTE

Proyecto
C.Montoya
Contratista