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ADENDA NO. 001

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE
MENOR CUANTIA 005 DE 2023 CUYO OBJETO ES: DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE REHABILITACION CARDIOPULMONAR SEDE
LIMONAR DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E DE IBAGUE TOLIMA.

EL ORDENADOR DEL GASTO
En uso de sus facultades constitucionales y legales,
INFORMA

* A todos los interesados en la CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR CUANTIA 005 DE 2023 cuyo objeto es:
DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE
REHABILI{ACION CARDIOPULMONAR SEDE LIMONAR DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAE.S.E
DE IBAGUE TOLIMA, que con base en los principios de Legalidad, Transparencia y Publicidad, el Ordenador del
Gasto se permite MODIFICAR EL CRONOGRAMA, en razon a que se allego solicitud por parte del Comité
Evaluador para ampliar el plazo a fin de continuar con la revisién de las observaciones presentadas al informe de
evaluacién de ofertas, lo que hace necesario ampliar el plazo de publicacion de las respuestas a [as mismas. Asi las
cosas, es necesario realizar la modificacién del cronograma, el cual quedara asi:

MODIFICAR EL CRONOGRAMA

En razén a que se hace necesario garantizar [os principios del Debido Proceso, Legalidad, Transparencia y Publicidad, [o
~ - que hace necesario ampliar el plazo a fin de continuar con la revision de las observaciones presentadas al informe de
evaluacidn de ofertas. Asf las cosas, es necesario realizar la modificacién del cronograma, el cual quedara asi:

: Respuesta alas observaclones 24 de Julio de 2023
Acto administrativo de adjudicacion SECOP || 24 de Julio de 2023
- | Firma del contrato- SECOP Il legalizacion del contrato  Desde el 25 de Julio de 2023

GERENTE

Proyecto
C.Montoya
- Confratista




