



Procesos	Contratos	Proveedores	Mis procesos	Menú	Ir a
----------	-----------	-------------	--------------	------	------

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de los procesos → Expediente → **Detalles del mensaje**

[Volver](#)

[Imprimir](#)

Detalles de mensaje

Referencia interna: CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR CUANTIA 005 DE 2023

Descripción del proceso DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN CARDIOPULMONAR SEDE LIMONAR DEL H

De: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL OEL ESTADO

Usuario: CESAR AUGUSTO MDNTOYA PALOMINO

Fecha: 1 día de tiempo transcurrido (24/07/2023 6:11:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Para: UT BIOINGENIERÍA ANDINA; INVERMEDICA SAS; INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA S.A.S; Allers S.A; G&C MEDICALS S.A.S; DATAMEDIC COLOMBIA SAS; MOVIFIT; EMELAB SAS; SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIND; IMEDS; orthopedics store; GENERAL MÉDICA DE COLOMBIA S.A.S; BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS; SYCO INGENIERIA SAS; SOPORTE VITAL S.A; IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES SAS; ESTRATEGIAS CONTRACTUALES S.A.S.; TRAUMASUR; SALUD SEGURA Y L SAS ; DOTASALUD JC SAS; REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS ; G BARCO SA;

Referencia del mensaje CD1.MSG.5073020

Tipe de mensaje: General

Asunto: ADENOA 002

Anexos	Documento	Nombre del documento	Detalle
	ADENDA 002 - REHABILITACION.pdf	ADENDA 002 - REHABILITACION.pdf	
	Exportar todos		

Texto de mensaje

[Volver](#)[Descargar documento](#)[Cerrar](#)**DETALLE DEL DOCUMENTO****Identificación del documento****ID del documento** 360B357964CF92BB3F0FA7583B4A3309EC363A2FD953EFAFE91416371C8CF63C**Ubicación** Archivo**Información del documento****Clasificación de documento:** -**Descripción** ADENDA 002 - REHABILITACION.pdf**Nombre** ADENDA 002 - REHABILITACION.pdf**Tamaño** 82831**Estado** No encriptado**Creado por** CESAR AUGUSTO MONTOYA PALOMINO**Fecha de creación** 1 día de tiempo transcurrido (24/07/2023 6:11:23 PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)**Documento usado en**

Tipo	Descripción
Mensaje	a49778ac-46c3-4ef0-ba58-264a551e68cb

Configuración de acceso al documento

¿Todos los usuarios de la entidad tienen acceso a este documento?

 Sí No[Volver](#)[Descargar documento](#)[Cerrar](#)

CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA 005 DE 2023



ADENDA NO. 002

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA 005 DE 2023 CUYO OBJETO ES: DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN CARDIOPULMONAR SEDE LIMONAR DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E DE IBAGUÉ TOLIMA.

EL ORDENADOR DEL GASTO

En uso de sus facultades constitucionales y legales,


INFORMA

A todos los interesados en la **CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA 005 DE 2023** cuyo objeto es: **DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN CARDIOPULMONAR SEDE LIMONAR DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E DE IBAGUÉ TOLIMA**, que con base en los principios de Legalidad, Transparencia y Publicidad, el Ordenador del Gasto se permite **MODIFICAR EL CRONOGRAMA**, en razón a que se allegó solicitud por parte del Comité Evaluador para ampliar el plazo a fin de continuar con la revisión de las observaciones presentadas al informe de evaluación de ofertas, lo que hace necesario ampliar el plazo de publicación de las respuestas a las mismas. Así las cosas, es necesario realizar la modificación del cronograma, el cual quedará así:

MODIFICAR EL CRONOGRAMA

En razón a que se hace necesario garantizar los principios del Debido Proceso, Legalidad, Transparencia y Publicidad, lo que hace necesario ampliar el plazo a fin de continuar con la revisión de las observaciones presentadas al informe de evaluación de ofertas. Así las cosas, es necesario realizar la modificación del cronograma, el cual quedará así:

Respuesta a las observaciones	26 de Julio de 2023
Evaluación definitiva	26 de Julio de 2023
Acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta SECOP II	26 de Julio de 2023
Firma del contrato- SECOP II legalización del contrato	Desde el 27 de Julio de 2023


LUIS EDUARDO GONZALEZ
GERENTE

Proyecto
C.Montoya
Contratista